

**Příloha č. 1 k SoD 004/BH/2023 ze dne 24. května 2023 – rozsah realizace díla**

**Název akce:** Skalní hrad Vranov, třetí fáze sanace – řešení havarijních poruch- **IV. etapa**

**Objednatel:** Obecní úřad Vranov

							List č. 1
Pol.	Název položky	Pozn.	Jednotka	Počet	Provedené množství	Za jednotku Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1.	Založení patní klenby severní stěny spolu se stabilizací masivu		soub	1		23 000,00	23 000,00
2.	Doplnění pasů zdiva stěny nad klenbou, včetně vyspárování		soub	1		21 000,00	21 000,00
3.	Zbavení stěny od vegetačních náletů		soub	1		16 000,00	16 000,00
4.	Rekonstrukce vrchní části stěny, doplnění kamenů do souvislých pasů		soub	1		35 000,00	35 000,00
5.	Kompletní spárování stěny, včetně utažení klínováním		soub	1		31 000,00	31 000,00
6.	Zajištění odvodu dešťové vody ( dle požadavků kastelána )		soub	1		16 000,00	16 000,00
7.	Příprava tvaru kamenů dle potřeby zdění, včetně šíbrů		soub	1		23 000,00	23 000,00
8.	Ztížená manipulace s materiálem		soub	1		18 000,00	18 000,00
9.	Zajištění bezpečnostních montážních prostředků		soub	1		34 000,00	34 000,00
10.	Režie + doprava		soub	1		22 450,00	22 450,00
<b>Celkem cena bez DPH</b>							<b>239 450,00 Kč</b>

V Pardubicích 24. května 2023

Zpracoval : Holub Bedřich – tel. 602 616 748

Zhotovitel  
Jiroušek Josef – jednatel společnosti  
Pietro Velutto spol. s r. o.

Objednatel  
Rezler Michal - starosta  
obec Malá skála

||