

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	venkovní hřiště	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZŠ Malá Skála - retoping atletického povrchu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	ZŠ Malá Skála	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	JM Demicarr s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	4 212
Z	Montáž celkem		Oborová přírážka	
R	HSV celkem	350 970	Přesun stavebních kapacit	5 616
N	PSV celkem		Mimostaveništní doprava	10 529
ZRN celkem		350 970	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	5 265
RN II.a III.hlavy		350 970	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		376 591	VRN celkem	25 621
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
	Jméno :	Ing. Jan Zmrzlý	Jméno :	
	Datum :	30.05.2024	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	JAH Demicarr s.r.o. Brumovsko 180 • 664 01 • 52 Tel. : 554 691 Tel. : 554 691 Kn. 654 89 101 • 212 			
Základ pro DPH	% činí :		376 591 Kč	
DPH	21 % činí :		79 084 Kč	
CELKOVÁ CENA s DPH			455 675 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS Malá Skála - retopíng atletického povrchu
Objekt :	venkovní hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
701 Sportovní povrchy a konstrukce	336 720				
99 Staveništní přesun hmot	14 250				
CELKEM OBJEKT	350 970				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava, ubytování		3,0	350 970	10 529
přesun stavebních kapacit		1,6	350 970	5 616
kompletační činnost		1,5	350 970	5 265
ztižené výrobní podmínky		1,2	350 970	4 212
CELKEM VRN				25 621

Položkový rozpočet

Stavba :	Město Hrádek nad Nisou
Objekt :	Hřiště pro ledování - oprava, výměna povrchu UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Sportovní povrchy a konstrukce				
7	D-UT	Čištění povrchu tlakovou vodou	m2	580,00	74,00	42 920,00
8	SSP	Retopíng atletické dráhy - nástřik červená barva	m2	580,00	481,00	278 980,00
11	UT-L	Lajnování-malá kopaná, tenis, volejbal	bm	260,00	57,00	14 820,00
	Celkem za	Sportovní povrchy a konstrukce				336 720,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	6,00	375,00	2 250,00
14	VRN	Ztížené podmínky, vysoký podíl ručních prací	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				14 250,00