Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	**Malá Skála-Obnova vodovodu a kanalizace v centru obce a vodovod Vranové I** **OaVNS - Ostatní a vedlejší náklady stavby**	Rozpočet: OaVNS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**950**	**Ostatní náklady stavby**				
1	950 99-0001.ONS	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	950 99-0003.ONS	Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	950 99-0005.ONS	Vytýčení stavby a hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
4	950 99-0006.ONS	Zajištění včasného oznámení o zahájení prací majitelům pozemků a správců sítí dotčených stavbou	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	950 99-0007.ONS	Spolupráce s vlastníky pozemků při případném uvolnění pozemků pro stavbu (např. skládky osobního materiálu vlastníků)	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
6	950 99-0008.ONS	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem, ručně kopané sondy na stávajích sítí včetně dešťové kanalizace	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7	950 99-0009.ONS	Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (případně i po etapách dle zvoleného postupu prací zhotovitelem)	soubor	1,00	30 499,54	30 499,54
8	950 99-0010.ONS	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
9	950 99-0011.ONS	Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu realizace stavby (případně i po etapách dle zvoleného postupu prací zhotovitelem)	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
10	950 99-0013.ONS	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
11	950 99-0014.ONS	Zajištění činnosti odpovědného geologa zhotovitele	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
12	950 99-0015.ONS	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
13	950 99-0016.ONS	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle jednotlivých objektů včetně jednotlivých přípojek před zásypem. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. Pasportizace objektů (nafocení) a okolí před stavbou	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
14	950 99-0017.ONS	Péče o nepředané objekty nebo jejich části a konstrukce stavby, jejich ošetřování a nutný rozsah pojištění	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
15	950 99-0018.ONS	Zkoušky hutnění komunikací a rýh dle ČSN a EN	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
16	950 99-0021.ONS	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
17	950 99-0022.ONS		soubor	1,00		0,00
18	950 99-0023.ONS	Geodetické zaměření stavby včetně zpevněných ploch, dokumentace skutečného provedení - ručně opravené situace, geometrické plány pro věcné břemeno v pozemcích i K	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
19	950 99-0024.ONS		soubor	1,00		0,00
20	950 99-0025.ONS	Provizorní zásobování vodou (cisterny) nezávisle na provizorním vodovodu stavby	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
20	950 99-0027.ONS	Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména v PD a výzvě poptávky	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

ONS Celkem	**335 499,54**