

Položkový rozpočet stavby

Datum: 27.10.2019

Stavba : 3179

Malá Skála - Rekonstrukce vodovodu Sněhov

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
51101 Turnov

IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934

Zhotovitel : ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec nad Nisou

IČO : 41327837
DIČ : CZ41327837

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 817 083,00
DPH	21 %	2 061 587,00
Cena celkem za stavbu		11 878 670

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce vodovodu Sněhov	8 996 753	0	7 435 333	1 561 420	75,7
02 Vodovodní přípojky	1 777 188	0	1 468 750	308 438	15,0
ONS Ostatní náklady stavby	620 730	0	513 000	107 730	5,2
PR Povinná rezerva	484 000	0	400 000	84 000	4,1
Celkem za stavbu	11 878 670	0	9 817 083	2 061 587	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	
01	3159/01.1 Rekonstrukce vodovodu Sněhov - I.etapa	4 974 308	0	4 110 999	863 310	41,9	
01	3159/01.2 Rekonstrukce vodovodu Sněhov - II.etapa	4 022 444	0	3 324 334	698 110	33,9	
02	3159/02.1 Vodovodní přípojky - I.etapa	431 270	0	356 421	74 848	3,6	
02	3159/02.2 Vodovodní přípojky - II.etapa	1 345 918	0	1 112 329	233 589	11,3	
Celkem za stavbu		10 773 940	0	8 904 083	1 869 857	90,7	
							OBEC (100 % komunikace mimo rýhu)
							1 171 359,00
							851 786,25
							0,00
							0,00
							2 023 145,25